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Zatacznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1/2021

WZOR - Modyfikacja 3 z dnia 20.07.2021
Umowanr ......
O roboty budowlane na wykonanie rozbudowy hali produkcyjnej

Zawartaw dniu ........... w Bartoszycach pomiedzy:

WTW Poland spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w Bartoszycach (11-200) przy ul.
Konopnickiej 2 F, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Olsztynie
VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS0000367332, kapitat zaktadowy
260.000,00 zt, REGON 280556772, NIP 7422229651, reprezentowang przez Wice Prezesa Mateusza
Wiszniewskiego, zwang dalej Zamawiajacym lub Inwestorem

reprezentowanym PrZez ...........oovereeeereereeneees s
zwanym dalej Wykonawca

Na podstawie przeprowadzonego zgodnie z zasadag konkurencyjno$ci postepowania w trybie zapytania ofertowe-
gozdn. i dotyczacego realizacji projektu pn. ,Zwigkszenie konkurencyjnosci firmy WTW, poprzez
wdrozenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spietrzenia”, realizowanego w ramach poddziatania
19.1.2 Innowacje w obszarze wdd $rédladowych lub morskich — Blue growth, dziatania 19.1 Nowe Produkty i
Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane w ramach inwestycji polegajacej na nabyciu robdt i
materiatow budowlanych w celu rozbudowy hali produkcyjnej o powierzchni ok. 591 m2, w tym powierzchnia
uzytkowa ok. 573 m2, zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 75/29, obreb 0008, przy ul. Ko-
nopnickiej 2F w Bartoszycach.

2. Roboty budowlane to wszelkie prace, a w zalezno$ci od kontekstu takze ustugi, materiaty, urzadzenia lub
dokumenty, ktorych konieczno$¢ wykonania wynika z Dokumentacji Technicznej, a takze prace w nigj nie-
wymieniong, o ile ich wykonanie winno zosta¢ przewidziane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i/lub jest
konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w sposéb kompleksowy, z najwyz-
szg, profesjonalng starannoscia i najlepszg wiedzg techniczng w szczegdinosci z dokumentacjg projektowa,
ustaleniami z Zamawiajacym oraz zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami
oraz przy uzyciu materiatéw, sprzetu i sity roboczej spetiajacych wyzej wskazane standardy. Oferowana ce-
na ryczattowa za wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie Swiadczenia niezbedne do komplekso-
wego zrealizowania przedmiotu Umowy.

4. Jezeli pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa powyzej lub w terminologii, ktorg postuguija sie te dokumenty
zostang stwierdzone rozbiezno$ci lub niejednoznacznosci, Wykonawca zwrdci sie niezwlocznie po ich wy-
kryciu do Zamawiajacego o udzielenie wyjadnien. Wyjasnienia Zamawiajacego sq wigzace i ostateczne.

5. Jezeli Umowa odsyta do wartosci Umowy lub warto$ci Wynagrodzenia, nalezy przez to rozumie¢ Wynagro-
dzenie ryczattowe brutto Wykonawcy, chyba ze Umowa wyraznie wskazuje inng wartos¢ lub algorytm obli-
czenia tej wartoSci.
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§2
Zakres prac
Zakres prac koniecznych do wykonania w ramach umowy sktada sie z nastepujacych etapow:
1) Rozbudowa Hali
a) Roboty ziemne, fundamenty
b) Posadzka pierwotna
c) Konstrukcja stalowa hali
d) Obudowa $cian i dachu
e) Stolarka
f) Posadzka przemystowa
2) Usuniecie kolizji
a) Sie¢ wodociggowa
b) Sie¢ kanalizacji deszczowej
c) Sie¢ energetyczna
3) Utwardzenie terenu
a) Odwodnienie
b) Nawierzchnia z kostki polbruk w tym zjazd na dziatke
Wykonawca o$wiadcza, ze ma Swiadomos¢, iz w ramach Inwestycji bedg jednocze$nie prowadzone prace
réwniez przez osoby trzecie, co bedzie wymagato odpowiedniego ich skoordynowania.
Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowiaca Wynagrodzenie Wykonawcy, zostata ustalona z
uwzglednieniem obowigzujacych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposob gwarantujacy, iz wysokos¢ wynagrodzenia za kaz-
dg godzine wykonywania ustug bedacych przedmiotem niniejszej Umowy jest nie nizsza, niz wysokos¢ obo-
wigzujacej minimalnej stawki godzinowe;.
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w trybie natychmiastowym w przypadku wykreslenia go z rejestru
jako podatnika VAT czynnego oraz o zbyciu przedsiebiorstwa, w tym jego zorganizowanej czesci.
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w trybie natychmiastowym w przypadku zmian w statusie podatko-
wym Wykonawcy pod rygorem poniesienia przez Wykonawce wszelkich negatywnych konsekwengji finan-
sowych z tego tytutu.
Wykonawca podejmuije sie wykonania cato$ci Robét niezbednych do realizacji Inwestycji, w zakresie okre-
$lonym Umowg, w tym Dokumentacjg Techniczng. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do dostarczenia
wszelkich niezbednych materiatow, urzadzen oraz do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy, réwniez tych, ktorych konieczno$¢ ujawni sie w trakcie realizacji Robét, a ktére
mozna byto przewidzie¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowigzujacych przepiséw, norm i zasad
sztuki budowlanej.
Wykonawca jest zobowigzany takze, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doreczenia Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i in-
nych dokumentéw niezbednych do weryfikacji przez-Zamawiajaeege poprawnosci wykonania Robét.
W ramach Inwestycji mogg by¢ prowadzone inne prace réwnolegle z Robotami. Wykonawca zobowigzany
jest do wspdtdziatania z wykonawcami innych prac w taki sposéb, aby wszystkie roboty przebiegaty bez za-
ktdcen i przestojow, przy czym obowigzek koordynacji spoczywa na Zamawiajacym, ktory dotozy wszelkich
staran, aby tak koordynowac innymi pracami, aby nie powodowaty one znacznych zaktocen i przestojow prac
wykonywanych przez Wykonawce zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
Roboty zostang wykonane przez Wykonawce przy uzyciu zasobow osobowych, maszyn budowlanych oraz
materiatow zapewnionych przez Wykonawce
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porzadek, higiene,
czysto$¢ i bezpieczenstwo realizacji Robot oraz porzadek na drogach dojazdowych do Terenu Budowy.

§3
Realizacja umowy
Protokolarne przekazanie Terenu Budowy nastapi w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
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Wykonawca zobowigzuije sie do oddania przewidzianej w § 1 niniejszej umowy obiektu, wykonanego zgodnie
z projektem i z zasadami wiedzy technicznej w terminie ......... tygodni od daty protokolarnego przejecia te-
renu budowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dostarczenia energii elektryczne;.

Za pozostawione przez Wykonawce materiaty budowlane i narzedzia niezbedne do prawidtowej i terminowej

realizacji przedmiotu Umowy na terenie budowy i w magazynie odpowiada Wykonawca.

Termin zakoriczenia robdt okreslony w § 3 ust 2 musi by¢ przez Wykonawce dotrzymany pod rygorem zapta-

ty przez Wykonawce kar umownych, okreslonych w § 9.

Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ bezzwiocznie Zamawiajgcego o mozliwo$ci wystapienia opoznie-

nia w realizacji robot.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie w zakresie terminéw wykonania przed-

miotu umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/termindw umownych przez Wykonawce bedzie nastepstwem:

1) okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy (w szczegdlno$ci koniecz-
nosci wykonania dodatkowych robét niemozliwych do przewidzenia na podstawie dokumentaciji projek-
towej na etapie sktadania oferty, ktérych wykonanie warunkuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umo-
wy), w tym, jezeli nastapi wstrzymanie wykonywania robét przez wtasciwy organ administracji publiczne;
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi wytgcznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci w zwigzku z
konieczno$cig dokonania zmian dokumentaciji projektowej, jak réwniez bedacej wynikiem zmiany prze-
pisdw prawa, obowigzujacych norm w zakresie, w jakim okoliczno$ci majg wptyw na dotrzymanie termi-
nu zakonczenia robo6t, w tym rowniez w zwigzku ze zleceniem rob6t zamiennych lub dodatkowych, jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

3) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecietnych i ponadnormatywnych (odbiegajacych od ty-
powych) warunkéw atmosferycznych (niemozliwych do przewidzenia na date zawierania umowy) unie-
mozliwiajacych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlinosci z powodu technologii realizacji prac okre-
$lonej umowa, normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

4) stwierdzenia wystapienia warunkdw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w do-
kumentaciji projektowej, w szczegolnosci w przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, jak réwniez zaistnienia koniecz-
nosci prowadzenia prac archeologicznych, czy prac zwigzanych ze stwierdzeniem niewybuchdw,

5) opdznienia w przekazaniu terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Za site wyzsza Strony rozumiejg w szczegolnosci: wojny, stany wojenne, katastrofy naturalne, akty wia-
dzy o charakterze powszechnym, embarga.

Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy winien by¢ adekwatny do przyczyny powstania

koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien by¢ uwzgledniac czas trwania

przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu po stronie Wykonawcy wystapig dodatkowe koszty wptywa-
jace na warto8¢ Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegdtowg kalkulacje. Podpisanie przez

Strony aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy skutkuje wygasnieciem ewentualnych roszczen Wy-

konawcy w zakresie dodatkowych kosztéw, o ktérych mowa w zdaniu 2, chyba Zze Strony wyraznie przewi-

dziaty zmiane wynagrodzenia uwzgledniajgcg w sposéb adekwatny te koszty.

Kazdorazowo zmiana umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym rozdziale podstawy jej

dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz uprawnienie Stron.

Za date zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru korco-

wego robdt bez usterek lub pisemnego protokotu potwierdzenia usunigcia usterek wskazanych w protokole

odbioru koncowego, w przypadku wczesniejszego odbioru z usterkami.

§4

Prawa i obowiazki stron

1. Wykonawca podejmuje sie kierowania i statego nadzoru nad przygotowaniem i realizacjg zleconych robét
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oraz ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za ich wykonanie w terminie i zgodnie z dokumentacjg projektowg

otrzymang od Zamawiajacego oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

2. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci rob6t podwykonawcom. Do zawarcia umowy z podwyko-
nawcg jest konieczna zgoda Zamawiajacego. Jezeli w terminie 7 dni od zgtoszenia zamiaru zawarcia umo-
wy, Zamawiajacy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit na to zgode.

3. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi na podstawie protokotu. Od tego czasu Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwa organizacje terenu budowy w zakresie zleconych robét, utrzymanie po-
rzadku oraz wszelkie zdarzenia, jakie mogg mie¢ miejsce na terenie budowy w zakresie zleconych robét, w
szczegdlnosci ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody osobiste i majatkowe, jakich moga do-
znac osoby trzecie, w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce niniejszej Umowy.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:

1) przejecia Terenu Budowy w zakresie prowadzonych Robét oraz wykonania Robot tymczasowych ko-
niecznych dla realizacji Robot zasadniczych;

2) analizy Dokumentacji Technicznej i zatacznikéw dotyczacych wykonywanych Robdt, uzgodnienia wszel-
kich szczegotow dotyczacych wykonywanego zakresu Robot;

3) dostarczenia materiatdw i urzadzen niezbednych do wykonania Robét na Teren Budowy i rozwiezienia
ich na poszczegdlne stanowiska robocze oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem i kradziezg oraz
codziennego uprzatniecia Terenu Budowy oraz przylegajacych drég publicznych po swoich Robotach;

4) zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na swoj koszt weze$niej wykonanych elementéw
mogacych ulec zniszczeniu w trakcie prowadzenia Robdt;

5) dokonania wiasciwych préb i odbioréw technicznych i uczestniczenia w odbiorach na zasadach okreslo-
nych Umowg;

6) gromadzenia na biezaco, przed wbudowaniem, dokumentdw zgodnosci dopuszczajacych uzyte materiaty
do stosowania w Polsce w my$| prawa budowlanego i innych obowigzujacych przepiséw, w tym m.in. cer-
tyfikaty na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub apro-
batg techniczng;

7) wykonania dokumentacji powykonawczej Inwestycji w trzech egzemplarzach w formie papierowej i w
trzech egzemplarzach na no$niku elektronicznym, przy czym forma elektroniczna bedzie skanem wersji
papierowej;

8) wykonania Inwestycji zgodnie z Umowag, Dokumentacjg Techniczng, zasadami wiedzy technicznej i sztu-
ki budowlanej, przepisami prawa budowlanego, obowigzujacymi normami technicznymi (Polskie Normy),
przepisami o0 ochronie p.poz. oraz innymi obowigzujacymi przepisami;

9) uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie wybudowanej hali, w tym celu Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy stosownego petnomocnictwa;

10) dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania po-
siadajg wymagane prawem aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez upraw-
nione instytucje i sq dopuszczone do stosowania w Polsce; wszelkie aprobaty europejskie muszg by¢
ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowa jednostke notyfikacyjng;

11) przestrzegania ze szczeg6lng staranno$cia przepiséw BHP oraz p. poz.;

12) ponoszenia odpowiedzialnosci za wtasciwe wykonanie Robot, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa
oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na Terenie Budowy; odpowiedzialnosci tej nie
wylacza, ani nie ogranicza wykonanie cze$ci Robdt przez podwykonawcéw, chociazby Wykonawca nie
ponosit winy w wyborze lub powierzyt ich realizacje podmiotom profesjonalnym i w tym zakresie Strony
zgodnie wytaczajq art. 429 Kodeksu cywilnego;
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13) usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji; w przypadku, jezeli usunigcie wady miatby trwac wiecej niz

45 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o wadzie, Inwestor zastrzega sobie prawo do powierzenia
usuniecia wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sagdowego;

14) jezeli Inwestor zwroci sie do Wykonawcy z Zzadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktdra nalezy do

personelu Wykonawcy i/lub Podwykonawcy, oraz jego zadanie bedzie uzasadnione w szczeg6Inosci
naruszeniem postanowierr Umowy lub przepiséw prawa dotyczacych bezpieczefistwa prowadzonych
Robét (BHP), to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwiocznie opusci Teren Budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy. W miejsce
usunietej osoby, o ile wchodzi ona w sktad personelu wskazanego w ofercie, Wykonawca zapewni osobe
o kwalifikacjach nie gorszych niz wskazane w zapytaniu ofertowym. Osoba taka wymaga zatwierdzenia
przez Inwestora.

5. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

na zadanie Inwestora dostarczenia do Inwestora, najpdzniej w dniu rozpoczecia przez dang osobe

Robot, dokumentdéw wszystkich oséb zatrudnionych na Terenie Budowy, bez wzgledu na podstawe

prawng wspotpracy:

a. zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia BHP,

b. aktualne badania lekarskie,

lub dostarczenie o$wiadczenia o posiadaniu wszystkich aktualnych wyzej wymienionych dokumentow;

na zadanie Inwestora dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu, maszyn i urzadzen na Terenie Budowy do uzytkowania;

wyposazenia swoich pracownikébw w schludne ubrania robocze oraz odpowiednie $rodki ochrony

osobistej;

ustanowienia Kierownika Budowy jako osoby odpowiedzialnej za przebieg Robét posiadajacej

uprawnienia oraz ustanowienie kierownikéw robét posiadajacych uprawnienia stosownie do danej branzy

i zgloszenia ich do dziennika budowy, przedstawienia na Zadanie Inwestora oryginatéw lub

poswiadczonych kopii odpowiednich $wiadectw stwierdzajacych posiadanie aktualnych kwalifikacji do

wykonania Robot;

zapewnienia statego catodziennego dozoru nad Robotami przez osobe ze stosownymi uprawnieniami,

prowadzenia Robo6t w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, stosowania sie do polecen Inwestora lub

Inzyniera Kontraktu, koordynacji i nadzorowania Robdt wchodzacych w zakres Robdt, przestrzegania

przepisow BHP i dbania o porzadek wokoét stanowisk pracy i na Terenie Budowy oraz drogach

publicznych przylegtych do Terenu Budowy, przywrdcenia terendw zajetych czasowo do stanu z dnia ich
przejecia oraz naprawy ewentualnych szkoéd spowodowanych realizacjg Robét lub przywrécenia
porzadku na terenach sasiadujacych; w przypadku niezastosowania sie do powyzszego, po uprzednim
pisemnym wezwaniu, Inwestor ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych

robdt powigkszonymi 0 10% wystawiajgc na Wykonawce note obcigzeniowa, potracajac te kwote z

najblizszej ztozonej przez Wykonawce faktury lub kaucji, na co Wykonawca wyraza zgode;

na zadanie Inwestora uczestniczenia Wykonawcy w naradach koordynacyjnych na Terenie Budowy lub w

siedzibie Inwestora;

przekazania do Inwestora, najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowos$ci do odbioru koricowego Robdt,

dokumentacji powykonawczej w tym:

a. wszystkie niezbedne i wymagane prawem budowlanym atesty, certyfikaty, $wiadectwa
pochodzenia, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci, wyniki préb i badan, atestow, recepty i
ustalenia technologiczne,

b. kopie wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i urzedom zewnetrznym,
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c. wszystkie protokoty odbioru, jakie Wykonawca uzyskat w trakcie realizacji Robé6t, w tym odbiory
przytaczy,

d. dokumenty poswiadczajgce likwidacje, utylizacje badz sktadowanie materiatdw rozbiérkowych i
odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e. dokumentacje wymagang w ramach Umowy oraz inng dokumentacje wynikajacg z obowigzujacych
przepisow,

8) wszyscy pracownicy, wspotpracownicy oraz podwykonawcy Wykonawcy sg zobowigzani do
przestrzegania przepisow i wymogow BHP przez caty czas przebywania na Terenie Budowy; w
przypadku uzasadnionego stwierdzenia przez Inwestora niewywigzywania si¢ pracownikow
wspotpracownikow lub podwykonawcow Wykonawcy z wyzej wymienionych obowigzkéw Inwestor ma
prawo do natozenia na Wykonawce kary umownej, a w ostateczno$ci do wstrzymania Robét do czasu
usuniecia powaznych uchybien przepisom i wymogom BHP; wstrzymanie Robét nie bedzie miato
zadnego wptywu na terminy po$rednie oraz na termin zakonczenia Robét, ktore pozostang niezmienne;

9) przedstawienia w terminie 14 dni od podpisania Umowy szczegGtowego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego;

10) bezwarunkowego udostepnienia Terenu Budowy na kazde wezwanie Inwestora lub Inzyniera Kontraktu,
celem przeprowadzenia audytu sposobu realizacji Robdt, w szczegdinosci pod katem zgodnosci z
Umowa lub obowigzujgcym prawem;

11) Wykonawca zapewni wykonywanie Robét w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy
w przypadku wystapienia takiej potrzeby, w szczegoélnosci w przypadku opdznien w stosunku do
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1)  przekazanie Wykonawcy dokumentaciji projektowe,

2)  dokonywanie odbioréw w terminach i trybie ustalonym w Umowie,

3) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie,

4)  pisemne powiadomienie Wykonawcy o konieczno$ci przeprowadzenia narad koordynacyjnych nie p6z-
niej niz w terminie 3 dni przed planowanym spotkaniem,

5)  wskazanie na terenie budowy punktéw poboru wody i energii elektrycznej.

Na zgdanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu przedstawi-

cielowi Zamawiajgcego aktualny pisemny wykaz pracownikow Wykonawcy ilub podwykonawcow ze wska-
zaniem dat zawarcia umow, stanowisk i czynno$ci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizacji
zamdwienia. W kazdym dniu realizacji Umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiada¢ pi-
semnag liste obecnosci pracownikéw. Zamawiajacy ma prawo zadac przedstawienia do wgladu niezbednych
dokumentéw w tym zakresie, w tym umdw o prace.

§5

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody i jej ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na terenie budowy.

Wykonawca przez caty okres wykonywania Umowy powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze wyko-
nawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, na kwote min 1 min. zt.
Kopia optaconej polisy OC, waznej co najmniej do dnia zakoriczenia robét stanowi Zatacznik nr 1 do niniej-
szej Umowy. W przypadku braku co najmniej takiej polisy, mimo trwania robdt po uptywie wazno$ci powota-
nej polisy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia stosownego ubezpieczenia w zastepstwie Wy-
konawcy, na jego ryzyko i koszt.
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3. Wobec Zamawiajacego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania
technologii niezgodnej z Umowa, Dokumentacjg Techniczng i warunkami wykonania lub niewtasciwego
prowadzenia Robot lub uzycia niezaakceptowanych materiatow lub urzadzen.

4. Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora udzielié jakichkolwiek informacji dotyczacych
przebiegu budowy przedstawicielom mediéw.

5. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia wierzytelnosci, praw lub obowigzkow wynikajacych z Umowy, w
tym z tytulu ustanowionej gwarancji nalezytego wykonania Umowy, na osoby trzecie bez uprzednie
pisemnej zgody Inwestora pod rygorem niewaznosci. Inwestor moze przenosi¢ wszelkie wierzytelnosci,
prawa i obowigzki z udzielonej przez Wykonawce gwarancji nalezytego wykonania Umowy, ubezpieczenia,
gwarancji jako$ci lub rekojmi na rzecz podmiotu finansujacego Inwestycje bez zadnych ograniczen, na co
Wykonawca wyraza zgode. Inwestor powiadomi Wykonawce o dokonanym przeniesieniu praw i
obowigzkéw. W pozostatym zakresie Inwestor nie moze dokona¢ przeniesienia wierzytelnoSci, praw lub
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w tym z tytutu ustanowionej gwarancji nalezytego wykonania Umowy,
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca bedzie realizowat Inwestycje sitami wtasnymi lub przy pomocy podwykonawcéw w zakresie
wskazanym w ofercie Wykonawcy. Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie Wykonawcy zakresu,
ktdrego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do Umowy
zgodnie z okreslonymi w niej zasadami dokonywania zmian tresci Umowy.

7. Jezeli podczas realizacji Inwestycji niezbedne bedzie przeprowadzenie jakichkolwiek Robét dodatkowych lub
zamiennych, wowczas Wykonawca, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody lub pisemnego zlecenia od
Inwestora, bedzie bezwzglednie zobowigzany do realizacji takich Robét, o ile ich tgczna warto$¢ netto nie
przekroczy 15% Wynagrodzenia netto.

8. W kazdym przypadku rozliczenie Robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych zostanie dokonane z
uwzglednieniem:

1) w pierwszej kolejnosci z wynikajgcych opiséw oraz cen zawartych w Kosztorysie Ofertowym,

2) jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie bedzie odpowiadajacych wyzej wymienionym Robotom opiséw tych
Robét oraz ich cen, Wykonawca ma prawo do zastosowania w rozliczeniach stawki roboczogodziny i
wskaznikow cenotwérczych podanych w Kosztorysie Ofertowym (lecz nie wyzszych niz $rednie w
Tabelach SECOCENBUDU w kwartale poprzednim do kwartatu, w ktérym zostaty zrealizowane (lub
miaty zosta¢ zrealizowane) wyzej wymienione Roboty lub naktadow zawartych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych oraz odpowiadajgcych im cen nie wyzszych niz Srednich w Tabelach SECOCENBUDU w
kwartale poprzednim do kwartatu, w ktérym zostaty zrealizowane wyzej wymienione Roboty (lub miaty
zosta¢ zrealizowane),

3) jezeli nie bedzie mozna dokona¢ rozliczen w oparciu o ustalenia zawarte w pkt 1 i 2, wéwczas
Wykonawca przedstawi wtasne kalkulacje ceny za takie Roboty do zatwierdzenia przez Inwestora, z
uwzglednieniem warunkow rynkowych.

Prawidtowo$¢ dokonanych naliczer wraz z odpowiednimi opisami, sprawdza Inzynier Kontraktu a nastepnie

zatwierdza Inwestor.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy okre$lone wedtug cen z Kosztorysu Ofertowego, moze ulec zmianie w okresie

trwania Robot, ale zmiana ta musi spetnia¢ tacznie nastepujace warunki:

1) Wykonawca ztozy Inwestorowi uzasadniony wniosek na piSmie jednakze nie wczesniej niz po uptywie co
najmniej 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy;

2) wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny za ostatni
rok kalendarzowy poprzedzajacy date wptyniecia wniosku Wykonawcy, musi wzrosngé o wigcej niz
1,00% (jeden procent);

3) wniosek nie moze wskazywac¢ wzrostu Wynagrodzenia powyzej tego opublikowanego wskaznika;
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4) od ztozenia poprzedniego wniosku uptyneto co najmniej 12 miesiecy, chyba ze jest to pierwszy wniosek;
5) zostanie podpisany aneks do Umowy.
10. Inwestor ma obowigzek rozpatrzy¢ wniosek w terminie 21 dni od daty jego wptywu. Wniosek odrzucony z
powodu brakéw formalnych uznawany jest przez Strony jako niebyty.
11. Wzrost Wynagrodzenia nastapi poprzez zwigkszenie cen z Kosztorysu Ofertowego o wskaznik cen towarow i
ustug konsumpcyjnych publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny za ostatni rok kalendarzowy
poprzedzajacy date wplyniecia wniosku.
12. Rozliczenie Robét z uwzglednieniem wzrostu Wynagrodzenia bedzie nastepowato poczawszy od miesigca
nastepnego po miesiacu, w ktorym zostat podpisany w tym zakresie aneks do Umowy.

§6
Odbiory robét

1. Realizacja kazdego etapu prac, o ktérych mowa w par. 2 umowy, potwierdzona zostanie podpisaniem cze-
Sciowego protokotu zdawczo-odbiorczego.

2. Terminy po$rednie stanowig terminy okre$lone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

3. W miare potrzeb oraz postepu Robdt Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu Rzeczo-
wo-Finansowego. Wszystkie te zmiany wymagajq akceptacji Inwestora.

4. Jezeli Inwestor, w terminie 14 dni kalendarzowych, nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
Aktualizacja nie ma zadnego wptywu na zmiane umownego terminu zakonczenia Robét.

5. Wprowadzenie zmian w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym nie bedzie traktowane jako zmiana Umowy
i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do Umowy.

6. Na koniec realizacji prac, po realizacji ostatniego etapu, podpisanie zostanie koricowy protokdt z wykonania
catego przedmiotu zamowienia.

7. Czynnosci koricowego odbioru robdt od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

8. Z czynnosci odbioru, w my$| niniejszego paragrafu sporzadzony zostanie protokét, ktory powinien zawiera¢
ustalenia poczynione w toku odbioru.

9. W chwili zakoriczenia cato$ci robot Wykonawca zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego. Do zawiado-
mienia zataczone bedzie dotaczone, warunkujace dokonanie koricowego odbioru robét oswiadczenie Wyko-
nawcy, potwierdzajace, ze:

a. roboty zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, dobrg praktyka budowlang
oraz pozostatg dokumentacjg budowlang;

b. teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki i/lub place, ktére byty wykorzystywane przez Wyko-
nawce, zostaty profesjonalnie uprzatniete, sq czyste i doprowadzone do porzadku.

10. Zamawiajacy po otrzymaniu zawiadomienia okreslonego w ust. 9, powofa komisje odbiorowg terminie 5 dni
od daty zgtoszenia. Komisja dokona odbioru lub odméwi odbioru robot ze wzgledu na wykazane w toku od-
bioru usterki, ktérych charakter uniemozliwia odbiér. Pisemny wykaz usterek ujawnionych w toku czynnosci
odbiorowych zostanie niezwtocznie przekazany Wykonawcy, celem ich usunigcia. Podpisanie protokotu od-
bioru ze stwierdzonymi wadami robét, nie oznacza akceptacii tych wad.

11. W razie stwierdzenia, ze przedmiot edbierd umowy jest:

wykonany nieprawidtowo technologicznie,

niezgodny z Umowa lub dokumentacjg techniczna,

wykonany wadliwie-z istotnymi wadami,

nie spetnia wymagan stawianych przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa i normy branzowe,

nie nadaje sie do wykorzystania w celu do jakiego zostat wykonany,

amaW|ancy ma prawo odmowm podplsanla protokotu odbioru.

12. W dko-odmoy - wyzeh Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia stwier-
dzonych W protokole wad [ nlezgodnosu we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. Podpisanie protoko-
tu odbioru nastapi po usunieciu wad.

NO oo oo
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13. Jezeli wady przedmiotu umowy sg wadami istotnymi, tj. uniemozliwiajg lub ograniczajg mozliwo$¢ korzysta-
nia z przedmiotu umowy, a nie jest mozliwe ich usuniecie Zamawiajacy moze wedle swego wyboru: od
umowy odstapi¢ w terminie 3 miesiecy od odmowy odbioru lub Zadaé obnizenia ceny.

14. llekro¢ Wykonawca bedzie pozostawat w opdznieniu z wykonaniem niniejszej umowy, Zamawiajacy moze -
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy- powierzy¢ wykonanie czynnosci, co do ktérej Wykonawca jest w zwio-
ce, osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Strony dopuszczaja, iz raz w miesigcu dokona sie stwierdzenia procentowego zaawansowanie wykonania
przedmiotu umowy.

§7

Wynagrodzenie i warunki ptatno$ci

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za kompletne i nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi netto:
.................................. zZtoraz brutto ...

2. Wynagrodzenie wyrazone w wartoci netto nie zawiera obowigzujacego podatku od towardw i ustug, ktéry
zostanie doliczony do warto$ci netto zgodnie z przepisami prawa polskiego, obowigzujacymi w chwili wysta-
wienia faktury.

3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty, optaty i podatki, zakup wszelkich materiatéw,
badan, ustug i urzadzen oraz wszystkie pozostate czynno$ci i elementy konieczne do wykonania Robét.

4. Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg do-
konywane w tej walucie (art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego).

5. Inwestor przewiduje udzielanie zaliczek na poczet realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 40% warto$ci
danego etapu prac okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Kolejne 50% warto$ci danego
etapu ptatne bedzie po zakonczeniu realizacji danego etapu prac i podpisaniu cze$ciowego protokotu zdaw-
czo-odbiorczego bez uwag. Natomiast-pozostale—40 Nastepne 5 % wartoéci danego etapu Wykonawca
otrzyma po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego pomigdzy Stronami i ostatnie 5% wartosci danego
etapu po przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie doreczonych Zamawiajagcemu czesciowych faktur
VAT.

7. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedaq protokoty stanu zaawansowania robét, sporza-
dzone wedilug harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego i Wykonawce,
podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, stwierdzajace stan zaawansowania prac objetych
przedmiotem umowy. Laczna warto$¢ faktur cze$ciowych nie przekroczy 90% wynagrodzenia. Pozostate
10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego pomiedzy
Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq projektowg, terenem i warunkami budowy i nie
wnosi zadnych zastrzezen w tym wzgledzie. W zwigzku z tym wysoko$¢ wynagrodzenia nie ulegnie zwigk-
szeniu przy zachowaniu zakresu rob6t okreslonego niniejszg Umowa. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie
materiaty niezbedne do prawidtowej realizacji umowy, robocizne, prace sprzetu oraz inne elementy procesu
realizacji przedmiotu umowy, rowniez te, ktére nie zostaty wymienione w sposdb wyrazny, a ktore sg ko-
nieczne do wykonania zadania inwestycyjnego i dostaw zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspotcze-
snej wiedzy technicznej. Wykonawca o$wiadcza, Zze wynagrodzenie ma charakter kompleksowy i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjq robot, w tym keszly energii-elekiryeznef-cieplnej-wody, koszty odbio-
row, atestow, prob, optat urzedowych, w tym za zajecie pasa drogowego, licenciji, zabezpieczen robét do od-
bioru koncowego, doprowadzenia do odbiordw, koszty ewentualnych przestojéw (w tym koszty mobilizacji i
demobilizacji), a takze innych czynnosci, do ktérych zobowigzany jest Wykonawca.

9. Za roboty niewykonane lub wykonane niezgodnie z dokumentacjg techniczng bez wiedzy i zgody Zamawia-
jacego - wynagrodzenie nie przystuguije.

10. Wykonawca ma prawo wystawic fakture koricowg pod warunkiem, ze:

1) zakonczone zostaty wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng i Umowg;
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2) obie Strony Umowy dokonaty odbioru koricowego Robét, o ktérych mowa powyzej i zostat podpisany
Protokét Odbioru Koncowego;

3) wypetnione zostaty przez Wykonawce wszelkie warunki umowne, w szczegdlnosci przekazano
dokumentacje powykonawczg;

4) Wykonawca w imieniu Inwestora uzyskat ostateczne pozwolenie na uzytkowanie.

11. Ptatno$¢ nastepowac bedzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia
faktury oraz spetnienia wszystkich wymogdw przewidzianych Umowa, w szczegolno$ci przedstawienia sto-
sownych dokumentéw.

12. Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonywania kompensaty (potracen) roszczen wynikajacych z Umowy z
pfatno$ciami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. Za dzier zaptaty uznaje sie dzien ztoZenia polecenia przelewu w banku przez Inwestora.

Faktura nie zawierajgca niezbednych danych, zawierajgca btedne dane lub skierowanie faktury na inny ad-
res niz wymieniony w Umowie moze spowodowaé opdznienie w platnosci wynikajace z systemowego
uzgodnienia faktury z Wykonawca. W takim przypadku Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ prawo nalicza-
nia odsetek ustawowych.

§8

Osoby petniace samodzielne funkcje na budowie

KIeroWnIKIEM DUAOWY JESE: ........vuiviieiiiieie s et e e e

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za opOznienie w wykonaniu danego etapu prac (zgodnie z etapami okreslonymi w par. 2 ust. 1

Umowy) wynikajace z winy Wykonawcy, w wysokosci 0,05 % wartosci danego etapu prac, za kazdy
dzien opdznienia liczony od terminu zakoriczenia danego etapu do wysokosci kary maksymalnej sta-
nowigcej rownowartos¢ 10% wartosci danego etapu.

b)  za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,02% wartosci umowy netto, za kazdy dzien opdznienie, liczac od terminu usuniecia wad,
wyznaczonego przez Zamawiajacego,

c) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci
umowy.

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji umowy i utraty przez Zamawiajacego
dofinansowania inwestycji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, Wykonawca zo-
bowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci kwoty utraconego dofinansowania.

3. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% warto$ci umowy.

4. W przypadku gdy warto$¢ szkody powstatej w wyniku niewykonania badz nienalezytego wykonania niniejszej
umowy przez Wykonawce przewyzsza wartos¢ kar umownych, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowa-
nia na zasadach ogolnych.

5. Zaptata lub potracenie powyzszego odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia robét
ani jakichkolwiek jego zobowigzan i odpowiedzialnosci na mocy niniejszej umowy.

10
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§10
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty wykonczeniowe, elementy murowane i konstrukcje
stalowe na okres ...................... miesiecy z zastrzezeniem, ze gwarancja na wbudowane urzadzenia obo-

wigzuje zgodnie z kartg gwarancyjng producenta, liczone od odbioru koricowego.

Okres trwania rekojmi jest tozsamy z okresem gwarancji wskazanym powyzej w pkt. 1.

Termin gwarancii i rekojmi liczy sie od daty podpisania bezusterkowego protokotu kocowego odbioru

catego przedmiotu umowy.

Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ niezwtocznie, najpdzniej w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego odpowiednim do rodzaju usterki.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér pod koniec okresu gwaranciji celem protokolarne-
go stwierdzenia usuniecia lub braku usterek.

§11
Gospodarka odpadami
Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytwdércg odpaddw powstajacych w wyniku wykonania przedmiotu umowy
jest Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuije sie do postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w sposéb
zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska.

§12
Obowiazek informacyjny

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz w zakresie danych osobowych wskazanych w niniejszej umowie i przekaza-
nych w ramach jej wykonywania posiadajg wzgledem siebie status Administratora danych.

Dane osobowe Stron przetwarzane bedq przede wszystkim w celach zwigzanych z zawarciem ninigjsze;
Umowy, jej wykonaniem, rozliczaniem oraz rozwigzaniem. Powyzsze obejmuje takze przetwarzanie danych
osobowych zwigzanych z komunikacjg pomiedzy Stronami, w zakresie w jakim wigze sie to z celami, o kto-
rych mowa w zdaniu poprzedzajacym. Administratorzy przetwarzajg te dane osobowe na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO, to jest z uwagi na to, ze przetwarzanie tych danych jest niezbedne do zawarcia i wyko-
nywania Umowy.

Administratorzy mogg przetwarza¢ dane osobowe w celu dochodzenia roszczen zwigzanych z niewykona-
niem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw zwigzanych z Umowa tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, a wigc z uwagi na to, ze przetwarzanie tych danych jest niezbedne do celdw wynikajacych z prawnie
uzasadnionych interesdw realizowanych przez Administratorow zwigzanych z dochodzeniem roszczen.

Dane osobowe przetwarzane bedq przez okres obowigzywania Umowy, a po uptywie tego okresu — przez
okres wynikajacy z przepiséw prawa. Ponadto dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczen
bedg przetwarzane do dnia przedawnienia tych roszczen.

Administratorzy nie zamierzajg przekazywa¢ danych osobowych do panstwa trzeciego (to jest Pafistwa spo-
za Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji miedzynarodowe;.

Dane osobowe mogg by¢ przekazywane podmiotom $wiadczacym ustugi finansowe, prawne, a takze ustugi
informatyczne zwigzane z dziatalnoscig Administratoréw w tym ustugi hostingowe, a takze innym podmiotom,
ktére na podstawie przepisow prawa uprawnione sg do uzyskiwania od Administratoréw informacji zwigza-
nych z dziatalnoscig Administratoréw, ktére to informacje mogg obejmowa¢ dane osobowe wskazane w
Umowie. Zamawiajacy moze réwniez udostepnia¢ dane osobowe Zamawiajacego podmiotom $wiadczacym
ustugi audytorskie i inne zwigzane z kontrolowaniem dziatalno$ci Zamawiajgcego, biegtym rewidentom bada-
jacym dokumenty zwigzane z dziatalno$cig Zamawiajacego, instytuciji udzielajacej dofinansowania inwestycji.
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Udostepnianie danych, o ktérych mowa w ust. 7 nastepuje z poszanowaniem zasady minimalizmu, a wiec
udostepnieniu podlegaja tylko dane w zakresie w jakim niezbedne jest to w zwiazku z realizacjg celéw prze-
twarzania.

Administratorzy zgodnie oswiadczajg, iz sq $wiadomi przystugujacych im uprawnien zwigzanych z przetwa-
rzaniem danych osobowych, w zwigzku z czym zaniechajg wzajemnego pouczenie w przedmiotowym zakre-
sie.

Administratorzy dotozg wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie srodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, przypadkowg utrata, zmiang, nieuprawnionym ujawnie-
niem, wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami prawnymi.

§13
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w
przypadkach i na zasadach okre$lonych w Umowie.
Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, jezeli Inwestor jest w zwloce z zaptatg nalezno$ci za wykonane Ro-
boty przez okres dtuzszy niz 45 dni od daty wymagalno$ci faktury, po uprzednim pisemnym wezwaniu dore-
czonemu Inwestorowi z wyznaczeniem siedmiodniowego terminu ptatnosci.
Inwestor bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, gdy Wykonawca:
1) zaprzestaje prowadzenia Robét lub w inny sposob okazuje zamiar zaniechania wykonywania zobowigzarn
objetych Umowa i nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora;
2) nie prowadzi Robdt zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i nie usuwa uchybienia w
odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora;
3) nie wykonuje lub niewtadciwie wykonuje swoje obowigzki z Umowy i nie usuwa uchybienia w
odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora;
4) nie wykonuje lub niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki z Umowy pomimo uprzedniego co najmniej
trzykrotnego zwrdcenia uwagi przez Inwestora na uchybienia Wykonawcy;
5) popadnie w op6znienie co do rozpoczecia lub wykonania Robét tak dalece, ze nie bedzie
prawdopodobne by ukoriczyt je w terminie okre$lonym w Umowie;
6) spowodowat w wykonanych Robotach istotne wady, ktére nie dadzg sie usunaé lub gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w wyznaczonym terminie;
7) samowolnie przerwat wykonywanie Robot bez uzyskania w tym zakresie uprzedniego pisemnego
polecenia Inzyniera Kontraktu;
8) nie przestrzega postanowien Umowy lub prawa obowigzujacego na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j i
nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Bez uszczerbku dla innych uprawnien Inwestora wynikajacych z Umowy, Inwestor moze wezwa¢ Wykonaw-
ce na pisSmie do usuniecia konkretnych btedéw w realizacji Umowy i zakresli¢ Wykonawcy stosowny termin
do usuniecia skutkdw tych bteddw, nie krétszy niz trzy dni robocze. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Inwestor uprawniony jest do odstgpienia od Umowy na skutek okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy
w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu terminu. Zamiast odstgpienia Inwestor moze zleci¢ usuniecie
takiego btedu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania uprzedniego upowaznienia sadu. W
takim przypadku Wykonawca zwrdci Inwestorowi koszty poniesione w celu usuniecia btedu, a w szczegélno-
$ci rownowarto$¢ wynagrodzenia podmiotu trzeciego, ktoremu Inwestor zlecit usuniecie btedu, powiekszone
0 10%.
Inwestor bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w przypadku:
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1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu;

2) rozwigzania, odstgpienia, ograniczenia lub wygasniecia umowy o finansowanie Inwestycji bez wzgledu
na przyczyng;

3) czasowej lub definitywnej rezygnacji z kontynuowania Inwestycji z innych uzasadnionych przyczyn, w
szczegdlnosci, jezeli w toku realizacji Inwestycji okaze sie, ze szacowane koszty Inwestycji mogq
przekroczy¢ o 20% wartos¢ Wynagrodzenia.

Inwestor moze odstapi¢ od Umowy w czesci lub w cato$ci, w tym takze tylko ze skutkiem na przysztos¢.

W terminie 15 dni od otrzymania zawiadomienia o odstapieniu od Umowy, Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie ztozy¢ raport z catosci dotychczas wykonanych Robét i przekazaé Inwestorowi catos¢ posiada-

nej dokumentacji dotyczacej Inwestycji.

W przypadku odstapienia od Umowy ze skutkiem na przyszto$¢ Wykonawca otrzyma od Inwestora wynagro-

dzenie za Roboty nalezycie wykonane do dnia odstapienia. Za Roboty wykonane cze$ciowo Inwestor zaptaci

Wykonawcy proporcjonalnie do zakresu zaawansowania danej Roboty o ile taka niekompletnie wykonana

Robota bedzie przydatna dla Inwestora, w szczegoinosci bedzie mozliwa kontynuacja jej wykonywania przez

inny podmiot.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku watpliwosci co do skutecznosci lub co do skutku odstapienia od

Umowy przez Inwestora, Strony przyjmujg, ze Inwestor z przyczyn dotyczacych Wykonawcy rozwigzat

Umowe ze skutkiem natychmiastowym na chwile odstapienia od Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, z

zachowaniem wszelkich uprawnien, obowigzkéw, kar umownych i odszkodowan zastrzezonych dla Inwesto-

ra i Wykonawcy jak przy odstapieniu od Umowy.

§14
Skutek zakonczenia wspotpracy

Rozwigzanie, wygasniecie lub odstapienie od Umowy oznacza, ze na jej podstawie Strony nie bedg podej-
mowac dalszych dziatan, w szczegolno$ci nie bedg rozpoczyna¢ nowych Robét, co nie pozbawia, jednakze
zadnej ze Stron uprawnien i obowigzkéw zapisanych w Umowie, ktdre ze wzgledu na swoj charakter wigza,
Strony takze po zakonczeniu wspdtpracy. W szczegdlnosci swojg moc zachowujg postanowienia dotyczace
odpowiedzialno$ci oraz regulacje dotyczace obowigzku zachowania poufnosci, gwarancji i rekojmi, usuwania
dostrzezonych wad, kar umownych i odszkodowan, oraz wszystkie inne postanowienia, ktére powinny pozo-
sta¢ skutecznie wykonywane mimo zakoriczenia realizacji wszystkich ustug na podstawie Umowy.

W razie watpliwosci co do realizacji tych uprawnien i obowigzkéw Strony nadal bedg stosowaé postanowie-
nia Umowy, jednakze Wykonawcy nie bedzie z tego tytutu przystugiwato zadne dodatkowe wynagrodzenie.

§15
Postanowienia koncowe

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji Umowy sg;

a. o stronie WYKONawey: ..........cooovvvvieiiiiiiieiiiiiiceeen,

b. po stronie Zamawiajgcego: Mateusz Wiszniewski, tel.: 695 639 657, e-mail: m.wiszniewski@wtw-

poland.com

Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory mogace wynikna¢ na tle dokonywania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przed Sadem wiasciwym
dla Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi:
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Zatgcznik nr 1: Kopia polisy OC.

Wykonawca Zamawiajacy
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