

Bartoszyce, dnia 8 lipca 2021 r.

WTW POLAND Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 2F
11-200 Bartoszyce

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

W nawiązaniu do postępowania na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021 „Nabycie robót i materiałów budowlanych – Rozbudowa hali produkcyjnej”, prowadzonego w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kapłana na wysokie napięcia” realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do par. 3 ust. 7 „Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie terminów wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie następstwem”, proszę o dopisanie dodatkowego pkt. nr 7) o treści „7) Braku możliwości zdobycia materiałów budowlanych potrzebnych do realizacji umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 2


W nawiązaniu do par. 7 ust. 5 Umowy proszę o dokonanie zmiany rozliczenia na zaliczki 40% przed realizacją etapu oraz 60% po realizacji danego etapu prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 3 (Modyfikacja 1)

W nawiązaniu do par. 7 ust. 8 Umowy proszę o wykreślenie z treści „ Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, koszty odbiorów, atestów, prób, opłat urzędowych, w tym za zajęcie pasa drogowego, licencji, zabezpieczeń robót do odbioru końcowego, doprowadzenia do odbiorów, koszty ewentualnych przesto-
jów (w tym koszty mobilizacji i demobilizacji), a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca.”



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przychyliła się do powyższej zmiany i dokonuje modyfikacji wzoru Umowy będącej załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.

Pytanie 4 (Modyfikacja 1)

W nawiązaniu do par. 9 ust. 1a) Umowy, prosimy o zmianę zapisu na następującą:

- a) za opóźnienie w wykonaniu danego etapu prac (zgodnie z etapami określonymi w par. 2 ust. 1 Umowy) wynikające z winy Wykonawcy, w wysokości 0,05 % wartości danego etapu prac, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu zakończenia danego etapu do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% wartości danego etapu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przychyliła się do powyższej zmiany i dokonuje modyfikacji wzoru Umowy będącej załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.

Pytanie 5

W nawiązaniu do par. 9 ust. 1c) Umowy, prosimy o zmianę wysokości kary do 10%.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 6

Prosimy o wykreślenie z Umowy par. 9 ust. 2 o treści „2.W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy i utraty przez Zamawiającego dofinansowania inwestycji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości kwoty utraconego dofinansowania”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 7

Prosimy o wykreślenie z Umowy par. 4 ust. 5 pkt. 4) ustanowienia Kierownika Budowy jako osoby odpowiedzialnej za przebieg Robót posiadającej uprawnienia oraz ustanowienie kierowników robót posiadających uprawnienia stosownie do danej branży i zgłoszenia ich do dziennika budowy, przedstawienia na żądanie Inwestora oryginałów lub poświadczonych kopii odpowiednich świadectw stwierdzających posiadanie aktualnych kwalifikacji do wykonania Robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

WTW Poland sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 2 F, 11-200 Bartoszyce
NIP 7422229651, REGON 280556772
KRS 0000367332
WTW

WTW Poland sp. z o.o.
Mateusz Wiszniewski
Wiceprezes Zarządu