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Zatacznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1/2021

WZOR
Umowanr ......
O roboty budowlane na wykonanie rozbudowy hali produkcyjnej

Zawartaw dniu ........... w Bartoszycach pomiedzy:

WTW Poland spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w Bartoszycach (11-200) przy ul.
Konopnickiej 2 F, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Olsztynie
VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS0000367332, kapitat zaktadowy
260.000,00 zt, REGON 280556772, NIP 7422229651, reprezentowang przez Wice Prezesa Mateusza
Wiszniewskiego, zwang dalej Zamawiajacym lub Inwestorem

reprezentowanym PrZez ...........oovereeeereereeneees s
zwanym dalej Wykonawca

Na podstawie przeprowadzonego zgodnie z zasadag konkurencyjno$ci postepowania w trybie zapytania ofertowe-
gozdn. i dotyczacego realizacji projektu pn. ,Zwigkszenie konkurencyjnosci firmy WTW, poprzez
wdrozenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spietrzenia”, realizowanego w ramach poddziatania
19.1.2 Innowacje w obszarze wdd $érédladowych lub morskich — Blue growth, dziatania 19.1 Nowe Produkty i
Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane w ramach inwestycji polegajacej na nabyciu robdt i
materiatow budowlanych w celu rozbudowy hali produkcyjnej o powierzchni ok. 591 m2, w tym powierzchnia
uzytkowa ok. 573 m2, zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 75/29, obreb 0008, przy ul. Ko-
nopnickiej 2F w Bartoszycach.

2. Roboty budowlane to wszelkie prace, a w zalezno$ci od kontekstu takze ustugi, materiaty, urzadzenia lub
dokumenty, ktorych konieczno$¢ wykonania wynika z Dokumentacji Technicznej, a takze prace w niej nie-
wymienione, o ile ich wykonanie winno zosta¢ przewidziane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej iflub jest
konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w sposéb kompleksowy, z najwyz-
szg, profesjonalng starannoscia i najlepszg wiedzg techniczng w szczegdinosci z dokumentacjg projektowa,
ustaleniami z Zamawiajacym oraz zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami
oraz przy uzyciu materiatéw, sprzetu i sity roboczej spetniajacych wyzej wskazane standardy. Oferowana ce-
na ryczattowa za wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie Swiadczenia niezbedne do komplekso-
wego zrealizowania przedmiotu Umowy.

4. Jezeli pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa powyzej lub w terminologii, ktérg postuguijq sie te dokumenty
zostang stwierdzone rozbiezno$ci lub niejednoznacznosci, Wykonawca zwrdci sie niezwlocznie po ich wy-
kryciu do Zamawiajacego o udzielenie wyjadnien. Wyjasnienia Zamawiajacego sq wigzace i ostateczne.

5. Jezeli Umowa odsyta do wartosci Umowy lub wartosci Wynagrodzenia, nalezy przez to rozumie¢ Wynagro-
dzenie ryczattowe brutto Wykonawcy, chyba ze Umowa wyraznie wskazuje inng wartos¢ lub algorytm obli-
czenia tej wartoSci.
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§2
Zakres prac
Zakres prac koniecznych do wykonania w ramach umowy sktada sie z nastepujacych etapow:
1) Rozbudowa Hali
a) Roboty ziemne, fundamenty
b) Posadzka
c) Konstrukcja stalowa hali
d) Obudowa $cian i dachu
e) Stolarka
2) Usuniecie kolizji
a) Sie¢ wodociggowa
b) Sie¢ kanalizacji deszczowe;j
c) Sie¢ energetyczna
3) Utwardzenie terenu
a) Odwodnienie
b) Nawierzchnia z kostki polbruk
Wykonawca o$wiadcza, ze ma $wiadomosc¢, iz w ramach Inwestycji bedg jednoczesnie prowadzone prace
réwniez przez osoby trzecie, co bedzie wymagato odpowiedniego ich skoordynowania.
Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca Wynagrodzenie Wykonawcy, zostata ustalona z
uwzglednieniem obowigzujacych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
minimalnej stawki godzinowej, w szczegdinosci w sposob gwarantujacy, iz wysokos¢ wynagrodzenia za kaz-
da godzine wykonywania ustug bedacych przedmiotem niniejszej Umowy jest nie nizsza, niz wysokos¢ obo-
wigzujacej minimalnej stawki godzinowej.
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w trybie natychmiastowym w przypadku wykreslenia go z rejestru
jako podatnika VAT czynnego oraz o zbyciu przedsiebiorstwa, w tym jego zorganizowanej czesci.
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w trybie natychmiastowym w przypadku zmian w statusie podatko-
wym Wykonawcy pod rygorem poniesienia przez Wykonawce wszelkich negatywnych konsekwenciji finan-
sowych z tego tytutu.
Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci Robét niezbednych do realizacji Inwestyciji, w zakresie okre-
$lonym Umowa, w tym Dokumentacjg Techniczng. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do dostarczenia
wszelkich niezbednych materiatéw, urzadzen oraz do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy, réwniez tych, ktorych konieczno$¢ ujawni sie w trakcie realizacji Robét, a ktére
mozna byto przewidzie¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowigzujacych przepiséw, norm i zasad
sztuki budowlane;.
Wykonawca jest zobowigzany takze, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doreczenia Zamawiajagcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i in-
nych dokumentow niezbednych do weryfikacji przez Zamawiajacego poprawnosci wykonania Robdt.
W ramach Inwestycji mogg by¢ prowadzone inne prace réwnolegle z Robotami. Wykonawca zobowigzany
jest do wspdtdziatania z wykonawcami innych prac w taki sposéb, aby wszystkie roboty przebiegaty bez za-
ktocen i przestojéw, przy czym obowigzek koordynacji spoczywa na Zamawiajgcym, ktdry dotozy wszelkich
staran, aby tak koordynowac innymi pracami, aby nie powodowaty one znacznych zaktocen i przestojow prac
wykonywanych przez Wykonawce zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
Roboty zostang wykonane przez Wykonawce przy uzyciu zasobow osobowych, maszyn budowlanych oraz
materiatdw zapewnionych przez Wykonawce
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porzadek, higiene,
czystos¢ i bezpieczenstwo realizacji Robot oraz porzadek na drogach dojazdowych do Terenu Budowy.

§3
Realizacja umowy
Protokolarne przekazanie Terenu Budowy nastapi w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
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Wykonawca zobowigzuije sie do oddania przewidzianej w § 1 niniejszej umowy obiektu, wykonanego zgodnie
z projektem i z zasadami wiedzy technicznej w terminie ......... tygodni od daty protokolarnego przejecia te-
renu budowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dostarczenia energii elektryczne;.

Za pozostawione przez Wykonawce materiaty budowlane i narzedzia niezbedne do prawidtowej i terminowej

realizacji przedmiotu Umowy na terenie budowy i w magazynie odpowiada Wykonawca.

Termin zakoriczenia robdt okreslony w § 3 ust 2 musi by¢ przez Wykonawce dotrzymany pod rygorem zapta-

ty przez Wykonawce kar umownych, okreslonych w § 9.

Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ bezzwiocznie Zamawiajacego o mozliwosci wystapienia opdznie-

nia w realizacji robot.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie w zakresie terminéw wykonania przed-

miotu umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/termindw umownych przez Wykonawce bedzie nastepstwem:

1) okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy (w szczegélno$ci koniecz-
nosci wykonania dodatkowych robét niemozliwych do przewidzenia na podstawie dokumentaciji projek-
towej na etapie sktadania oferty, ktorych wykonanie warunkuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umo-
wy), w tym, jezeli nastapi wstrzymanie wykonywania robot przez wiasciwy organ administracji publiczne;
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi wytgcznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci w zwigzku z
konieczno$cig dokonania zmian dokumentacji projektowej, jak réwniez bedacej wynikiem zmiany prze-
pisdw prawa, obowigzujacych norm w zakresie, w jakim okoliczno$ci majg wptyw na dotrzymanie termi-
nu zakonczenia robot, w tym rowniez w zwigzku ze zleceniem robo6t zamiennych lub dodatkowych, jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

3) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecietnych i ponadnormatywnych (odbiegajacych od ty-
powych) warunkéw atmosferycznych (niemozliwych do przewidzenia na date zawierania umowy) unie-
mozliwiajacych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlinosci z powodu technologii realizacji prac okre-
$lonej umowa, normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) stwierdzenia wystapienia warunkdw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w do-
kumentaciji projektowej, w szczegoinosci w przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, jak réwniez zaistnienia koniecz-
nosci prowadzenia prac archeologicznych, czy prac zwigzanych ze stwierdzeniem niewybuchdw,

5) opdznienia w przekazaniu terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Za site wyzsza Strony rozumiejg w szczegolnosci: wojny, stany wojenne, katastrofy naturalne, akty wia-
dzy o charakterze powszechnym, embarga.

Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy winien by¢ adekwatny do przyczyny powstania

koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien by¢ uwzgledniac czas trwania

przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu po stronie Wykonawcy wystapig dodatkowe koszty wptywa-
jace na warto8¢ Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegdtowg kalkulacje. Podpisanie przez

Strony aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy skutkuje wygasnieciem ewentualnych roszczen Wy-

konawcy w zakresie dodatkowych kosztéw, o ktérych mowa w zdaniu 2, chyba ze Strony wyraznie przewi-

dziaty zmiane wynagrodzenia uwzgledniajgcg w sposéb adekwatny te koszty.

Kazdorazowo zmiana umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym rozdziale podstawy jej

dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz uprawnienie Stron.

Za date zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru korco-

wego robdt bez usterek lub pisemnego protokotu potwierdzenia usunigcia usterek wskazanych w protokole

odbioru koncowego, w przypadku wczesniejszego odbioru z usterkami.

§4

Prawa i obowiazki stron

1. Wykonawca podejmuje sie kierowania i statego nadzoru nad przygotowaniem i realizacjg zleconych robét
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oraz ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za ich wykonanie w terminie i zgodnie z dokumentacjg projektowg
otrzymang od Zamawiajacego oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

2. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie cze$ci robét podwykonawcom. Do zawarcia umowy z podwyko-
nawcg jest konieczna zgoda Zamawiajacego. Jezeli w terminie 7 dni od zgtoszenia zamiaru zawarcia umo-
wy, Zamawiajacy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit na to zgode.

3. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi na podstawie protokotu. Od tego czasu Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwg organizacje terenu budowy w zakresie zleconych robét, utrzymanie po-
rzadku oraz wszelkie zdarzenia, jakie mogg mie¢ miejsce na terenie budowy w zakresie zleconych robét, w
szczegdlnosci ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody osobiste i majatkowe, jakich moga do-
znac osoby trzecie, w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce niniejszej Umowy.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:

1)

przejecia Terenu Budowy w zakresie prowadzonych Robét oraz wykonania Robdt tymczasowych ko-
niecznych dla realizacji Robot zasadniczych;

analizy Dokumentaciji Technicznej i zatacznikéw dotyczacych wykonywanych Robét, uzgodnienia wszel-
kich szczegotow dotyczacych wykonywanego zakresu Robot;

dostarczenia materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania Robét na Teren Budowy i rozwiezienia
ich na poszczegdlne stanowiska robocze oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem i kradziezg oraz
codziennego uprzatniecia Terenu Budowy oraz przylegajacych drég publicznych po swoich Robotach;
zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na swoj koszt wezesniej wykonanych elementdéw
mogacych ulec zniszczeniu w trakcie prowadzenia Robdt;

dokonania wtasciwych préb i odbioréw technicznych i uczestniczenia w odbiorach na zasadach okreslo-
nych Umowg;

gromadzenia na biezaco, przed wbudowaniem, dokumentéw zgodno$ci dopuszczajgcych uzyte materiaty
do stosowania w Polsce w my$| prawa budowlanego i innych obowigzujacych przepiséw, w tym m.in. cer-
tyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub apro-
batg techniczng;

wykonania dokumentacji powykonawczej Inwestycji w trzech egzemplarzach w formie papierowej i w
trzech egzemplarzach na noéniku elektronicznym, przy czym forma elektroniczna bedzie skanem wers;i
papierowej;

wykonania Inwestycji zgodnie z Umowa, Dokumentacjg Techniczna, zasadami wiedzy technicznej i sztu-
ki budowlanej, przepisami prawa budowlanego, obowigzujacymi normami technicznymi (Polskie Normy),
przepisami o ochronie p.poz. oraz innymi obowigzujacymi przepisami;

dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania po-
siadajg wymagane prawem aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez upraw-
nione instytucje i sq dopuszczone do stosowania w Polsce; wszelkie aprobaty europejskie muszg byé
ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowa jednostke notyfikacyjng;

10) przestrzegania ze szczeg6lng staranno$cia przepiséw BHP oraz p. poz.;
11) ponoszenia odpowiedzialnosci za wtasciwe wykonanie Robdt, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa

oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na Terenie Budowy; odpowiedzialnoSci tej nie
wylacza, ani nie ogranicza wykonanie czesci Robét przez podwykonawcéw, chociazby Wykonawca nie
ponosit winy w wyborze lub powierzyt ich realizacje podmiotom profesjonalnym i w tym zakresie Strony
zgodnie wytaczajq art. 429 Kodeksu cywilnego;

12) usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji; w przypadku, jezeli usuniecie wady miatby trwa¢ wigcej niz

45 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o wadzie, Inwestor zastrzega sobie prawo do powierzenia
usuniecia wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sagdowego;
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13) jezeli Inwestor zwroci sie do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora nalezy do

personelu Wykonawcy i/lub Podwykonawcy, oraz jego zadanie bedzie uzasadnione w szczegoInosci
naruszeniem postanowiernr Umowy lub przepisow prawa dotyczacych bezpieczehstwa prowadzonych
Robét (BHP), to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwtocznie opusci Teren Budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnoSciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy. W miejsce
usunietej osoby, o ile wchodzi ona w sktad personelu wskazanego w ofercie, Wykonawca zapewni osobe
o kwalifikacjach nie gorszych niz wskazane w zapytaniu ofertowym. Osoba taka wymaga zatwierdzenia
przez Inwestora.

5. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

na zadanie Inwestora dostarczenia do Inwestora, najpdzniej w dniu rozpoczecia przez dang osobe

Robot, dokumentéw wszystkich osob zatrudnionych na Terenie Budowy, bez wzgledu na podstawe

prawng wspotpracy:

a. zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia BHP,

b. aktualne badania lekarskie,

lub dostarczenie o$wiadczenia o posiadaniu wszystkich aktualnych wyZzej wymienionych dokumentow;

na zadanie Inwestora dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu, maszyn i urzadzen na Terenie Budowy do uzytkowania;

wyposazenia swoich pracownikdw w schludne ubrania robocze oraz odpowiednie $rodki ochrony

osobistej;

ustanowienia Kierownika Budowy jako osoby odpowiedzialnej za przebieg Robot posiadajgce;

uprawnienia oraz ustanowienie kierownikow robét posiadajacych uprawnienia stosownie do danej branzy

i zgtoszenia ich do dziennika budowy, przedstawienia na zadanie Inwestora oryginatow lub

poswiadczonych kopii odpowiednich $wiadectw stwierdzajacych posiadanie aktualnych kwalifikacji do

wykonania Robot;

zapewnienia statego catodziennego dozoru nad Robotami przez osobe ze stosownymi uprawnieniami,

prowadzenia Robot w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, stosowania si¢ do polecen Inwestora lub

Inzyniera Kontraktu, koordynacji i nadzorowania Rob6t wchodzacych w zakres Robét, przestrzegania

przepisow BHP i dbania o porzadek wokot stanowisk pracy i na Terenie Budowy oraz drogach

publicznych przylegtych do Terenu Budowy, przywrdcenia terendw zajetych czasowo do stanu z dnia ich
przejecia oraz naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacja Robédt lub przywrdcenia
porzadku na terenach sasiadujgcych; w przypadku niezastosowania sie do powyzszego, po uprzednim
pisemnym wezwaniu, Inwestor ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych

robot powigkszonymi o 10% wystawiajagc na Wykonawce note obcigzeniowa, potracajac te kwote z

najblizszej ztozonej przez Wykonawce faktury lub kaucji, na co Wykonawca wyraza zgode;

na zadanie Inwestora uczestniczenia Wykonawcy w naradach koordynacyjnych na Terenie Budowy lub w

siedzibie Inwestora;

przekazania do Inwestora, najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru kofncowego Robdt,

dokumentacji powykonawczej w tym:

a. wszystkie niezbedne i wymagane prawem budowlanym atesty, certyfikaty, $wiadectwa
pochodzenia, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, wyniki préb i badan, atestdw, recepty i
ustalenia technologiczne,

b. kopie wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i urzedom zewnetrznym,
wszystkie protokoty odbioru, jakie Wykonawca uzyskat w trakcie realizacji Robot, w tym odbiory
przytaczy,

d. dokumenty poswiadczajace likwidacje, utylizacje badz sktadowanie materiatéw rozbiérkowych i
odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

5
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e. dokumentacje wymagang w ramach Umowy oraz inng dokumentacje wynikajaca z obowigzujacych
przepisow,

8) wszyscy pracownicy, wspotpracownicy oraz podwykonawcy Wykonawcy sg zobowigzani do
przestrzegania przepisow i wymogoéw BHP przez caly czas przebywania na Terenie Budowy; w
przypadku uzasadnionego stwierdzenia przez Inwestora niewywigzywania sie pracownikéw
wspotpracownikow lub podwykonawcow Wykonawcy z wyzej wymienionych obowigzkéw Inwestor ma
prawo do natozenia na Wykonawce kary umownej, a w ostateczno$ci do wstrzymania Robét do czasu
usuniecia powaznych uchybierr przepisom i wymogom BHP; wstrzymanie Robét nie bedzie miato
zadnego wptywu na terminy posrednie oraz na termin zakofnczenia Robét, ktére pozostang niezmienne;

9) przedstawienia w terminie 14 dni od podpisania Umowy szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego;

10) bezwarunkowego udostepnienia Terenu Budowy na kazde wezwanie Inwestora lub Inzyniera Kontraktu,
celem przeprowadzenia audytu sposobu realizacji Robdt, w szczegélnosci pod katem zgodnosci z
Umowa lub obowigzujacym prawem;

11) Wykonawca zapewni wykonywanie Robdt w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy
w przypadku wystapienia takiej potrzeby, w szczegolnosci w przypadku opdznien w stosunku do
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

6. Do obowigzkéw Zamawiajgacego nalezy w szczegoinosci:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentaciji projektowej,

2)  dokonywanie odbioréw w terminach i trybie ustalonym w Umowie,

3) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie,

4)  pisemne powiadomienie Wykonawcy o konieczno$ci przeprowadzenia narad koordynacyjnych nie p6z-

niej niz w terminie 3 dni przed planowanym spotkaniem,

5)  wskazanie na terenie budowy punktéw poboru wody i energii elektrycznej.

7. Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu przedstawi-
cielowi Zamawiajgcego aktualny pisemny wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub podwykonawcow ze wska-
zaniem dat zawarcia umow, stanowisk i czynno$ci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizacji
zamowienia. W kazdym dniu realizacji Umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiada¢ pi-
semnag liste obecnosci pracownikow. Zamawiajgcy ma prawo zadac przedstawienia do wgladu niezbednych
dokumentow w tym zakresie, w tym uméw o prace.

§5

Odpowiedzialnos¢é Wykonawcy za szkody i jej ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na terenie budowy.

2. Wykonawca przez caty okres wykonywania Umowy powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze wyko-
nawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zaméwienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, na kwote min 1 min. zt.
Kopia optaconej polisy OC, waznej co najmniej do dnia zakoriczenia robét stanowi Zatacznik nr 1 do niniej-
szej Umowy. W przypadku braku co najmniej takiej polisy, mimo trwania robot po uptywie waznos$ci powota-
nej polisy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia stosownego ubezpieczenia w zastepstwie Wy-
konawcy, na jego ryzyko i koszt.

3. Wobec Zamawiajacego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania
technologii niezgodnej z Umowa, Dokumentacjq Techniczng i warunkami wykonania lub niewfasciwego
prowadzenia Robét lub uzycia niezaakceptowanych materiatow lub urzadzen.
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4. Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora udzieli¢ jakichkolwiek informacji dotyczacych
przebiegu budowy przedstawicielom mediéw.

5. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia wierzytelnosci, praw lub obowigzkoéw wynikajacych z Umowy, w
tym z tytulu ustanowionej gwarancji nalezytego wykonania Umowy, na osoby trzecie bez uprzednie
pisemnej zgody Inwestora pod rygorem niewazno$ci. Inwestor moze przenosi¢ wszelkie wierzytelnosci,
prawa i obowigzki z udzielonej przez Wykonawce gwarancji nalezytego wykonania Umowy, ubezpieczenia,
gwarancji jakosci lub rekojmi na rzecz podmiotu finansujacego Inwestycje bez zadnych ograniczen, na co
Wykonawca wyraza zgode. Inwestor powiadomi Wykonawce o dokonanym przeniesieniu praw i
obowigzkéw. W pozostatym zakresie Inwestor nie moze dokona¢ przeniesienia wierzytelnosci, praw lub
obowigzkow wynikajacych z Umowy, w tym z tytutu ustanowionej gwarancji nalezytego wykonania Umowy,
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca bedzie realizowat Inwestycje sitami wlasnymi lub przy pomocy podwykonawcow w zakresie
wskazanym w ofercie Wykonawcy. Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie Wykonawcy zakresu,
ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do Umowy
zgodnie z okreslonymi w niej zasadami dokonywania zmian tresci Umowy.

7. Jezeli podczas realizacji Inwestycji niezbedne bedzie przeprowadzenie jakichkolwiek Rob6t dodatkowych lub
zamiennych, woéwczas Wykonawca, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody lub pisemnego zlecenia od
Inwestora, bedzie bezwzglednie zobowigzany do realizacji takich Robét, o ile ich taczna warto$¢ netto nie
przekroczy 15% Wynagrodzenia netto.

8. W kazdym przypadku rozliczenie Robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych zostanie dokonane z
uwzglednieniem:

1) w pierwszej kolejnosci z wynikajgcych opiséw oraz cen zawartych w Kosztorysie Ofertowym,

2) jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie bedzie odpowiadajacych wyzej wymienionym Robotom opiséw tych
Roboét oraz ich cen, Wykonawca ma prawo do zastosowania w rozliczeniach stawki roboczogodziny i
wskaznikow cenotwdrczych podanych w Kosztorysie Ofertowym (lecz nie wyzszych niz érednie w
Tabelach SECOCENBUDU w kwartale poprzednim do kwartatu, w ktorym zostaty zrealizowane (lub
miaty zosta¢ zrealizowane) wyzej wymienione Roboty lub naktadéw zawartych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych oraz odpowiadajgcych im cen nie wyzszych niz srednich w Tabelach SECOCENBUDU w
kwartale poprzednim do kwartatu, w ktérym zostaty zrealizowane wyzej wymienione Roboty (lub miaty
zosta¢ zrealizowane),

3) jezeli nie bedzie mozna dokonaé rozliczen w oparciu o ustalenia zawarte w pkt 1 i 2, wéwczas
Wykonawca przedstawi wtasne kalkulacje ceny za takie Roboty do zatwierdzenia przez Inwestora, z
uwzglednieniem warunkow rynkowych.

Prawidtowo$¢ dokonanych naliczet wraz z odpowiednimi opisami, sprawdza Inzynier Kontraktu a nastepnie

zatwierdza Inwestor.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy okres$lone wedtug cen z Kosztorysu Ofertowego, moze ulec zmianie w okresie

trwania Robot, ale zmiana ta musi spetnia¢ tacznie nastepujace warunki:

1) Wykonawca ztozy Inwestorowi uzasadniony wniosek na piSmie jednakze nie wczesniej niz po uptywie co
najmniej 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy;

2) wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny za ostatni
rok kalendarzowy poprzedzajacy date wptyniecia wniosku Wykonawcy, musi wzrosngé o wigcej niz
1,00% (jeden procent);

3) wniosek nie moze wskazywa¢ wzrostu Wynagrodzenia powyzej tego opublikowanego wskaznika;

4) od ztozenia poprzedniego wniosku uptyneto co najmniej 12 miesigcy, chyba ze jest to pierwszy wniosek;

5) zostanie podpisany aneks do Umowy.
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10. Inwestor ma obowigzek rozpatrzy¢ wniosek w terminie 21 dni od daty jego wptywu. Wniosek odrzucony z
powodu brakéw formalnych uznawany jest przez Strony jako niebyty.

11. Wzrost Wynagrodzenia nastapi poprzez zwigkszenie cen z Kosztorysu Ofertowego o wskaznik cen towarow i
ustug konsumpcyjnych publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny za ostatni rok kalendarzowy
poprzedzajacy date wplyniecia wniosku.

12. Rozliczenie Robét z uwzglednieniem wzrostu Wynagrodzenia bedzie nastepowato poczawszy od miesigca
nastepnego po miesiacu, w ktorym zostat podpisany w tym zakresie aneks do Umowy.

§6
Odbiory robot

1. Realizacja kazdego etapu prac, o ktérych mowa w par. 2 umowy, potwierdzona zostanie podpisaniem cze-
Sciowego protokotu zdawczo-odbiorczego.

2. Terminy po$rednie stanowig terminy okre$lone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

3. W miare potrzeb oraz postepu Robdt Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu Rzeczo-
wo-Finansowego. Wszystkie te zmiany wymagajq akceptacji Inwestora.

4. Jezeli Inwestor, w terminie 14 dni kalendarzowych, nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
Aktualizacja nie ma zadnego wptywu na zmiane umownego terminu zakonczenia Rob6t.

5. Wprowadzenie zmian w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym nie bedzie traktowane jako zmiana Umowy
i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do Umowy.

6. Na koniec realizacji prac, po realizacji ostatniego etapu, podpisanie zostanie koricowy protokét z wykonania
catego przedmiotu zamowienia.

7. Czynnosci korcowego odbioru robdt od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

8. Z czynnosci odbioru, w my$| niniejszego paragrafu sporzadzony zostanie protokot, ktory powinien zawiera¢
ustalenia poczynione w toku odbioru.

9. W chwili zakonczenia catosci robot Wykonawca zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego. Do zawiado-
mienia zataczone bedzie dotaczone, warunkujace dokonanie koricowego odbioru rob6t oswiadczenie Wyko-
nawcy, potwierdzajace, ze:

a. roboty zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, dobrg praktykg budowlang
oraz pozostatg dokumentacjq budowlang;

b. teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki i/lub place, ktére bylty wykorzystywane przez Wyko-
nawce, zostaty profesjonalnie uprzatniete, sq czyste i doprowadzone do porzadku.

10. Zamawiajacy po otrzymaniu zawiadomienia okreslonego w ust. 9, powofa komisje odbiorowg terminie 5 dni
od daty zgtoszenia. Komisja dokona odbioru lub odméwi odbioru robét ze wzgledu na wykazane w toku od-
bioru usterki, ktérych charakter uniemozliwia odbiér. Pisemny wykaz usterek ujawnionych w toku czynno$ci
odbiorowych zostanie niezwtocznie przekazany Wykonawcy, celem ich usunigcia.

11. W razie stwierdzenia, ze przedmiot odbioru jest:

a. wykonany nieprawidiowo technologicznie,

b. niezgodny z Umowa lub dokumentacjg techniczng,

c. wykonany wadliwie,

d. nie spetnia wymagan stawianych przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa i normy branzowe,
e. nie nadaje sie do wykorzystania w celu do jakiego zostat wykonany,

Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ podpisania protokotu odbioru.

12. W przypadku odmowy, o ktérej mowa w ust. 11 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia stwier-
dzonych w protokole wad i niezgodnosci we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. Podpisanie protoko-
tu odbioru nastapi po usunieciu wad.

13. Jezeli wady przedmiotu umowy sg wadami istotnymi, {j. uniemozliwiajg lub ograniczaja mozliwo$¢ korzysta-
nia z przedmiotu umowy, a nie jest mozliwe ich usuniecie Zamawiajacy moze wedle swego wyboru: od
umowy odstapi¢ w terminie 3 miesiecy od odmowy odbioru lub zadaé obnizenia ceny.
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14. llekro¢ Wykonawca bedzie pozostawat w opdznieniu z wykonaniem niniejszej umowy, Zamawiajacy moze -
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy- powierzy¢ wykonanie czynnosci, co do ktérej Wykonawca jest w zwio-
ce, osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Strony dopuszczaja, iz raz w miesigcu dokona sie stwierdzenia procentowego zaawansowanie wykonania
przedmiotu umowy.

§7

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za kompletne i nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi netto:
.................................. zZtoraz brutto ...

2. Wynagrodzenie wyrazone w wartosci netto nie zawiera obowigzujacego podatku od towarow i ustug, ktory
zostanie doliczony do wartosci netto zgodnie z przepisami prawa polskiego, obowigzujgcymi w chwili wysta-
wienia faktury.

3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty, optaty i podatki, zakup wszelkich materiatow,
badan, ustug i urzadzen oraz wszystkie pozostate czynno$ci i elementy konieczne do wykonania Robét.

4. Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedq do-
konywane w tej walucie (art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego).

5. Inwestor przewiduje udzielanie zaliczek na poczet realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 40% warto$ci
danego etapu prac okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Kolejne 50% warto$ci danego
etapu ptatne bedzie po zakonczeniu realizacji danego etapu prac i podpisaniu cze$ciowego protokotu zdaw-
czo-odbiorczego bez uwag. Natomiast pozostate 10% wartosci danego etapu Wykonawca otrzyma po podpi-
saniu Protokotu Odbioru Koricowego pomigdzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o po-
zwolenie na uzytkowanie obiektu.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie doreczonych Zamawiajacemu czesciowych faktur
VAT.

7. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ beda protokoty stanu zaawansowania robét, sporza-
dzone wediug harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, stwierdzajace stan zaawansowania prac objetych
przedmiotem umowy. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie przekroczy 90% wynagrodzenia. Pozostate
10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego pomiedzy
Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, terenem i warunkami budowy i nie
wnosi zadnych zastrzezen w tym wzgledzie. W zwigzku z tym wysokos¢ wynagrodzenia nie ulegnie zwiek-
szeniu przy zachowaniu zakresu rob6t okreslonego niniejszg Umowa. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie
materiaty niezbedne do prawidtowej realizacji umowy, robocizne, prace sprzetu oraz inne elementy procesu
realizacji przedmiotu umowy, rowniez te, ktére nie zostaty wymienione w sposdb wyrazny, a ktore sg ko-
nieczne do wykonania zadania inwestycyjnego i dostaw zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspétcze-
snej wiedzy technicznej. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie ma charakter kompleksowy i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjq robét, w tym koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody, koszty odbio-
row, atestow, prob, optat urzedowych, w tym za zajecie pasa drogowego, licenciji, zabezpieczen robét do od-
bioru koncowego, doprowadzenia do odbiordw, koszty ewentualnych przestojéw (w tym koszty mobilizacji i
demobilizacji), a takze innych czynnosci, do ktérych zobowigzany jest Wykonawca.

9. Za roboty niewykonane lub wykonane niezgodnie z dokumentacjg techniczng bez wiedzy i zgody Zamawia-
jacego - wynagrodzenie nie przystuguije.

10. Wykonawca ma prawo wystawi¢ fakture koricowa pod warunkiem, ze:

1) zakoniczone zostaty wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng i Umowg;

2) obie Strony Umowy dokonaty odbioru koricowego Robédt, o ktérych mowa powyzej i zostat podpisany
Protokot Odbioru Koncowego;

3) wypetnione zostalty przez Wykonawce wszelkie warunki umowne, w szczegdlnoSci przekazano
dokumentacje powykonawcza;
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4) Wykonawca w imieniu Inwestora uzyskat ostateczne pozwolenie na uzytkowanie.

11. Ptatno$¢ nastepowac bedzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia
faktury oraz spetnienia wszystkich wymogdw przewidzianych Umowa, w szczegolno$ci przedstawienia sto-
sownych dokumentéw.

12. Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ dokonywania kompensaty (potracen) roszczen wynikajacych z Umowy z
pfatno$ciami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztoZzenia polecenia przelewu w banku przez Inwestora.

Faktura nie zawierajgca niezbednych danych, zawierajgca btedne dane lub skierowanie faktury na inny ad-
res niz wymieniony w Umowie moze spowodowaé opdznienie w ptatnosci wynikajace z systemowego
uzgodnienia faktury z Wykonawca. W takim przypadku Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ prawo nalicza-
nia odsetek ustawowych.

§8

Osoby petniace samodzielne funkcje na budowie

KIerowniKiem DUAOWY JESE: ..o ettt e e e

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)  zaopGznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajace z winy Wykonawcy, w wysokoéci 0,05 %
wartosci umowy netto za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu zakonczenia robot,

b)  za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,02% wartosci umowy netto, za kazdy dzien opdznienie, liczac od terminu usuniecia wad,
wyznaczonego przez Zamawiajacego,

c) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci
umowy.

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji umowy i utraty przez Zamawiajacego
dofinansowania inwestycji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, Wykonawca zo-
bowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci kwoty utraconego dofinansowania.

3. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartoSci umowy.

4. W przypadku gdy wartos¢ szkody powstatej w wyniku niewykonania badz nienalezytego wykonania ninigjsze;
umowy przez Wykonawce przewyzsza warto$¢ kar umownych, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowa-
nia na zasadach ogolnych.

5. Zaptata lub potracenie powyzszego odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia robét
ani jakichkolwiek jego zobowigzan i odpowiedzialno$ci na mocy niniejszej umowy.

§10
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty wykonczeniowe, elementy murowane i konstrukcje
stalowe na okres ..............ceee.e miesiecy z zastrzezeniem, ze gwarancja na wbudowane urzadzenia obo-

wigzuje zgodnie z kartg gwarancyjng producenta, liczone od odbioru koricowego.

2. Okres trwania rekojmi jest tozsamy z okresem gwarancji wskazanym powyzej w pkt. 1.

3. Termin gwarancii i rekojmi liczy sie od daty podpisania bezusterkowego protokotu koricowego odbioru
catego przedmiotu umowy.

4. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ niezwlocznie, najpdzniej w

10
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terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiednim do rodzaju usterki.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér pod koniec okresu gwaranciji celem protokolarne-
go stwierdzenia usuniecia lub braku usterek.

§11
Gospodarka odpadami
Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytwércg odpaddw powstajacych w wyniku wykonania przedmiotu umowy
jest Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuije sie do postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w sposéb
zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone Srodowiska.

§12
Obowiazek informacyjny

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz w zakresie danych osobowych wskazanych w niniejszej umowie i przekaza-
nych w ramach jej wykonywania posiadajg wzgledem siebie status Administratora danych.

Dane osobowe Stron przetwarzane bedg przede wszystkim w celach zwigzanych z zawarciem ninigjsze;
Umowy, jej wykonaniem, rozliczaniem oraz rozwigzaniem. Powyzsze obejmuje takze przetwarzanie danych
osobowych zwigzanych z komunikacjg pomiedzy Stronami, w zakresie w jakim wigze sig to z celami, o kto-
rych mowa w zdaniu poprzedzajacym. Administratorzy przetwarzajg te dane osobowe na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO, to jest z uwagi na to, ze przetwarzanie tych danych jest niezbedne do zawarcia i wyko-
nywania Umowy.

Administratorzy moga przetwarza¢ dane osobowe w celu dochodzenia roszczen zwigzanych z niewykona-
niem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow zwiazanych z Umowg tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, a wigc z uwagi na to, ze przetwarzanie tych danych jest niezbedne do celdw wynikajacych z prawnie
uzasadnionych interesdw realizowanych przez Administratorow zwigzanych z dochodzeniem roszczen.

Dane osobowe przetwarzane bedq przez okres obowigzywania Umowy, a po uptywie tego okresu — przez
okres wynikajacy z przepiséw prawa. Ponadto dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczen
bedg przetwarzane do dnia przedawnienia tych roszczen.

Administratorzy nie zamierzajg przekazywac¢ danych osobowych do panstwa trzeciego (to jest Pafstwa spo-
za Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji miedzynarodowe;.

Dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom $wiadczacym ustugi finansowe, prawne, a takze ustugi
informatyczne zwiazane z dziatalno$cig Administratoréw w tym ustugi hostingowe, a takze innym podmiotom,
ktére na podstawie przepiséw prawa uprawnione sg do uzyskiwania od Administratoréw informacji zwigza-
nych z dziatalno$cig Administratoréw, ktére to informacje mogq obejmowaé dane osobowe wskazane w
Umowie. Zamawiajacy moze rowniez udostepnia¢ dane osobowe Zamawiajacego podmiotom $wiadczacym
ustugi audytorskie i inne zwigzane z kontrolowaniem dziatalno$ci Zamawiajacego, biegtym rewidentom bada-
jacym dokumenty zwigzane z dziatalno$cig Zamawiajacego, instytucji udzielajacej dofinansowania inwestycji.
Udostepnianie danych, o ktérych mowa w ust. 7 nastepuje z poszanowaniem zasady minimalizmu, a wiec
udostepnieniu podlegajg tylko dane w zakresie w jakim niezbedne jest to w zwigzku z realizacjg celdéw prze-
twarzania.

Administratorzy zgodnie o$wiadczajg, iz sq $wiadomi przystugujacych im uprawnien zwigzanych z przetwa-
rzaniem danych osobowych, w zwigzku z czym zaniechajg wzajemnego pouczenie w przedmiotowym zakre-
sie.
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Administratorzy dotozg wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie $rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, przypadkowa utratg, zmiana, nieuprawnionym ujawnie-
niem, wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami prawnymi.

§13
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w
przypadkach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, jezeli Inwestor jest w zwloce z zapfatg nalezno$ci za wykonane Ro-
boty przez okres dtuzszy niz 45 dni od daty wymagalno$ci faktury, po uprzednim pisemnym wezwaniu dore-
czonemu Inwestorowi z wyznaczeniem siedmiodniowego terminu ptatnosci.

Inwestor bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, gdy Wykonawca:

1) zaprzestaje prowadzenia Robét lub w inny sposob okazuje zamiar zaniechania wykonywania zobowigzarn
objetych Umowa i nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora;

2) nie prowadzi Robdt zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i nie usuwa uchybienia w
odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora;

3) nie wykonuje lub niewtadciwie wykonuje swoje obowigzki z Umowy i nie usuwa uchybienia w
odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora;

4) nie wykonuje lub niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki z Umowy pomimo uprzedniego co najmniej
trzykrotnego zwrdcenia uwagi przez Inwestora na uchybienia Wykonawcy;

5) popadnie w opdznienie co do rozpoczecia lub wykonania Robdt tak dalece, ze nie bedzie
prawdopodobne by ukoriczyt je w terminie okreslonym w Umowie;

6) spowodowat w wykonanych Robotach istotne wady, ktore nie dadzg sie usuna¢ lub gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w wyznaczonym terminie;

7) samowolnie przerwat wykonywanie Robdt bez uzyskania w tym zakresie uprzedniego pisemnego
polecenia Inzyniera Kontraktu;

8) nie przestrzega postanowien Umowy lub prawa obowigzujacego na terytorium Rzeczypospolitej Polskie; i
nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Bez uszczerbku dla innych uprawnien Inwestora wynikajacych z Umowy, Inwestor moze wezwaé Wykonaw-
ce na piSmie do usuniecia konkretnych btedéw w realizacji Umowy i zakreslic Wykonawcy stosowny termin
do usuniecia skutkow tych btedow, nie krotszy niz trzy dni robocze. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Inwestor uprawniony jest do odstgpienia od Umowy na skutek okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy

w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu terminu. Zamiast odstapienia Inwestor moze zleci¢ usuniecie

takiego btedu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania uprzedniego upowaznienia sadu. W

takim przypadku Wykonawca zwrdci Inwestorowi koszty poniesione w celu usuniecia btedu, a w szczegélno-

§ci rbwnowartos¢ wynagrodzenia podmiotu trzeciego, ktéremu Inwestor zlecit usuniecie btedu, powigkszone
0 10%.
Inwestor bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu;

2) rozwigzania, odstapienia, ograniczenia lub wygasniecia umowy o finansowanie Inwestycji bez wzgledu
na przyczyng;

12



N— 5 PARP

Norway Grupa PFR

g

rants

3) czasowej lub definitywnej rezygnacji z kontynuowania Inwestycji z innych uzasadnionych przyczyn, w

5.
6

szczegdlnosci, jezeli w toku realizacji Inwestycji okaze sie, ze szacowane koszty Inwestycji mogq
przekroczy¢ o 20% wartos¢ Wynagrodzenia.
Inwestor moze odstapi¢ od Umowy w czesci lub w cato$ci, w tym takze tylko ze skutkiem na przysztos¢.
W terminie 15 dni od otrzymania zawiadomienia o odstapieniu od Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie ztozy¢ raport z catosci dotychczas wykonanych Robét i przekazac¢ Inwestorowi cato$¢ posiada-
nej dokumentaciji dotyczacej Inwestycji.
W przypadku odstgpienia od Umowy ze skutkiem na przyszto$¢ Wykonawca otrzyma od Inwestora wynagro-
dzenie za Roboty nalezycie wykonane do dnia odstapienia. Za Roboty wykonane cze$ciowo Inwestor zaptaci
Wykonawcy proporcjonalnie do zakresu zaawansowania danej Roboty o ile taka niekompletnie wykonana
Robota bedzie przydatna dla Inwestora, w szczegoinosci bedzie mozliwa kontynuacja jej wykonywania przez
inny podmiot.
Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku watpliwosci co do skutecznosci lub co do skutku odstapienia od
Umowy przez Inwestora, Strony przyjmujg, ze Inwestor z przyczyn dotyczacych Wykonawcy rozwigzat
Umowe ze skutkiem natychmiastowym na chwile odstapienia od Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, z
zachowaniem wszelkich uprawnien, obowigzkdw, kar umownych i odszkodowarn zastrzezonych dla Inwesto-
ra i Wykonawcy jak przy odstapieniu od Umowy.

§14
Skutek zakonczenia wspétpracy

Rozwigzanie, wygasniecie lub odstapienie od Umowy oznacza, ze na jej podstawie Strony nie bedg podej-
mowac dalszych dziatan, w szczegolnosci nie bedg rozpoczyna¢ nowych Robédt, co nie pozbawia, jednakze
zadnej ze Stron uprawnien i obowigzkéw zapisanych w Umowie, ktdre ze wzgledu na swoj charakter wigza,
Strony takze po zakonczeniu wspdtpracy. W szczegdlnosci swojg moc zachowujg postanowienia dotyczace
odpowiedzialno$ci oraz regulacje dotyczace obowigzku zachowania poufnosci, gwarancji i rekojmi, usuwania
dostrzezonych wad, kar umownych i odszkodowan, oraz wszystkie inne postanowienia, ktére powinny pozo-
sta¢ skutecznie wykonywane mimo zakoriczenia realizacji wszystkich ustug na podstawie Umowy.

W razie watpliwosci co do realizacji tych uprawnier i obowigzkéw Strony nadal bedq stosowaé postanowie-
nia Umowy, jednakze Wykonawcy nie bedzie z tego tytutu przystugiwato zadne dodatkowe wynagrodzenie.

§15
Postanowienia koncowe

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji Umowy sa;

a. o stronie WYKONawcey: .........cccvvvvvvumnminininiiininiinnnnnns

b. po stronie Zamawiajacego: Mateusz Wiszniewski, tel.: 695 639 657, e-mail: m.wiszniewski@wtw-

poland.com

Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory mogace wynikna¢ na tle dokonywania niniejszej umowy beda rozstrzygane przed Sadem wiasciwym
dla Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowi:

Zatacznik nr 1: Kopia polisy OC.

Wykonawca Zamawiajacy
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